

**EXTENSION ET RENOVATION DE L'ESPACE MULTI-ACCUEIL
« LES SEPIOUS »
34 760 BOUJAN SUR LIBRON**

MAITRISE DE L'OUVRAGE:

COMMUNE DE BOUJAN/LIBRON

Hôtel de ville - 12, Rue de la Mairie
34760 BOUJAN SUR LIBRON

MAITRISE D'ŒUVRE:

OMLB Architecture

3, Allée de l'Espinouse - Lieu-dit Puech Estève
34 760 BOUJAN SUR LIBRON

BUREAU DE CONTROLE :

VERITAS

Immeuble Le Capricorne
Avenue du Forum - ZI Croix Sud
11100 NARBONNE

CSPS:

ELYFEC

Agence de Millau
4, rue de la Megisserie
12100 MILLAU

ENGAGEMENT SUR LES DELAIS

ATTESTATION D'ENGAGEMENT SUR LES DELAIS

PHASAGE TRAVAUX

Démarrage prévisible des travaux : Juin 2017

Durée des travaux TCE : 2 mois y compris 1 mois de préparation

Je soussigné,
Représentant l'entreprise.....
.....
Et répondant au lot n°

M'engage à respecter les dates de livraison, même si le phasage intermédiaire des autres corps d'état était modifié en raison d'aléas.

Fait à,.....

Le,.....

Cachet et signature de l'entreprise