

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
AVRIL 2017**

MAITRISE DE L'OUVRAGE :
COMMUNE DE BOUJAN/LIBRON
Hôtel de ville - 12, Rue de la Mairie
34760 BOUJAN SUR LIBRON

MAITRISE D'ŒUVRE :
OMLB architecture
3, Allée de l'Espinouse - Lieu-dit Puech Estève
34760 BOUJAN SUR LIBRON

BUREAU DE CONTROLE
VERITAS
Immeuble Le Capricorne
Avenue du Forum - ZI Croix Sud
11100 NARBONNE

CSPS:
ELYFEC
Agence de Millau
4, rue de la Megisserie
12100 MILLAU



DPGF
LOT 2 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU

**EXTENSION ET RENOVATION DE L'ESPACE MULTI-ACCUEIL
« LES SEPIOUS »
34 760 BOUJAN SUR LIBRON**

Entreprise :

D.P.G.F. DU LOT N° 2 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU

N°	DESIGNATION	U OMLB	Qtés OMLB	U Entrs	Qtés Entrs.	Prix Unitaire € H.T.	Prix Total € H.T.
NOTA : Les quantités OMLB sont données uniquement à titre indicatif. L'entreprise se doit de les vérifier et de noter dans la colonne "Qtés Entrs." ses propres quantités et dans la colonne "U Entrs" ses propres unités (U, m2, m3, ml).							
5	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM						
5.1	Généralités						
	Localisation : Compris dans offre globale	PM	Compris dans offre				
5.2	Etanchéité des menuiseries						
	Localisation : Compris dans offre globale	PM	Compris dans offre				
5.3	Acoustique						
	Localisation : Compris dans offre globale	PM	Compris dans offre				
5.4	Coefficient thermique						
	Localisation : Compris dans offre globale	PM	Compris dans offre				
5.5	Teinte						
5.5.1	Teinte des profilés en ALU						
	Localisation : Compris dans offre globale	PM	Compris dans offre				
5.5.2	Teinte des profilés en ACIER						
	Localisation : Compris dans offre globale	PM	Compris dans offre				
5.6	Vitrages						
5.6.1	Vitrages isolants clairs de sécurité à faible émissivité						
	Localisation : Sans objet	SO	/ / / / /				
5.6.2	Vitrages isolants opaques à faible émissivité						
	Localisation : Soubassement de certaines menuiseries identifiées sur carnet de menuiseries	PM	Compris dans offre				
5.6.3	Vitrages isolants clairs à faible émissivité						
	Localisation : Sans objet	SO	/ / / / /				
5.6.4	Vitrages isolants et pare flamme						
	Localisation : Sans objet	SO	/ / / / /				
5.6.5	Vitrages isolants feuilletés de sécurité retardateur d'effraction						
	Localisation : Vitrages isolants feuilletés de sécurité retardateur d'effraction pour toutes les menuiseries extérieures du présent lot	PM	Compris dans offre				
5.7	Menuiseries extérieures en aluminium neuves						
	Localisation : - Dépose de menuiseries avec dormant dans l'actuelle crèche - voir plan - Salle du personnel - Porte d'accès - Dim. 97x239 - Salle d'éveil moyens - Porte de sortie sur cour - Dim. 97x236 - Plonge - Ensemble menuisé - Dim. 144x235 - Rampe d'accès - Fixes - Dim. 105x240 - Salle d'éveil grands - porte fenêtre de sortie sur cour - Dim. 180x270 - Salle d'éveil grands - ensemble menuisé - Dim. 150x270 - Espace multifonctionnel - remplacement des 2 châssis par des portes tiercées	Ens	1				
		Ens	1				
		Ens	1				
		Ens	1				
		Ens	2				
		Ens	1				
		Ens	1				
		Ens	2				

N°	DESIGNATION	U OMLB	Qtés OMLB	U Entrs	Qtés Entrs.	Prix Unitaire € H.T.	Prix Total € H.T.
5.8	Châssis de réhabilitation pour la poste						
	Localisation :						
	- Salle du personnel:						
	- OB de 97x115	U	2				
	- Fixe de 97x115	U	4				
	- Vestiaires - Chassis à soufflet de 97x115	U	1				
	- Salle d'eau - Chassis à soufflet de 97x115	U	1				
	- Change - Chassis à soufflet de 97x53 ⁵	U	1				
	- Dortoir 1 - 6 lits - Chassis à soufflet de 97x53 ⁵	U	1				
	- Dégagements - Fixe de 97x53 ⁵	U	2				
	- Dortoir 2 - 6 lits:						
	- Fixe de 97x154	U	1				
	- Chassis à soufflet de 97x154	U	1				
	- Salle d'éveil moyens:						
	- Fixes de 97x154	U	2				
	- Chassis à soufflet de 97x154	U	1				
	- Office:						
	- Chassis à soufflet de 97x53 ⁵	U	1				
	- Fixe de 97x53 ⁵	U	1				
	- Fixe de 97x115	U	1				
6	ETUDES D'EXECUTION						
	Les études d'exécution seront à la charge de l'entreprise. Elles seront à fournir avant tout commencement de travaux.	Ens	1				
7	DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES						
	Les entreprises auront à leur charge de produire en fin de chantier leur DOE en 5 exemplaires	Ens	1				
TOTAL HT							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC							
	Prestations alternatives (anciennement VARIANTES) ouvertes à identifier par l'entreprise						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
TOTAL HT des prestations alternatives							
TVA - 20,00%							
TOTAL TTC							

Date et signature de l'entreprise

le